

PODEMOS.

BLOQUE 1

Adjudicatario: Rozas-Castilla S.L.

Precio adjudicación: 612.949,07€

Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2019

Fecha de formalización del contrato: 4 de junio de 2019

Responsable del contrato: Gerencia

BLOQUE 2

Adjudicatario: EUROAL S.L.U.

Precio adjudicación: 97.432,78€

Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2019

Fecha de formalización del contrato: 6 de junio de 2019

Responsable del contrato: Gerencia

BLOQUE 3

Adjudicatario: ENVIROLINE S.L.

Precio adjudicación: 159.236,16€

Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2019

Fecha de formalización del contrato: 6 de junio de 2019

Responsable del contrato: Gerencia

PODEMOS.

BLOQUE 4

Adjudicatario: HISPAN CLIMA S.L.

Precio adjudicación: 214.421,00€

Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2019

Fecha de formalización del contrato: 5 de junio de 2019

Responsable del contrato: Gerencia

BLOQUE 5

Adjudicatario: DRIN SEGURIDAD S.L.

Precio adjudicación: 69.448,48€

Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2019

Fecha de formalización del contrato: 5 de junio de 2019

Responsable del contrato: Seguridad

BLOQUE 6

Adjudicatario: BOSA MONTAJE ASCENSORES Y REPARACIONES S.L.

Precio adjudicación: 40.770,00 €

Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2019

Fecha de formalización del contrato: 5 de junio de 2019

Responsable del contrato: Gerencia